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Abschlussprüfung - Plan 1
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anstehender Boden

Legende

Rundholzpalisade
10/50 als Grenzpfosten
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PLANFORMAT
1:25
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Plan 1
Abschlussprüfung

Ausgleichsschicht
(anstehender Boden)

Leistungsbeschreibung

Die Planung und Umsetzung aller Punkte der Bauaufgabe hat fachgerecht
und an die Prüfungsbaustelle angepasst zu erfolgen!

Als Material für die Ausgleichsschicht dient der anstehende Boden.

1. Einmessen und Abstecken der Baustelle im Ermessen des Prüflings

2. Stellen der Rundholzpalisaden 10/50 als Grenzpfosten an den
unbebauten Eckpunkten

3. Stellen der 3 Betonkantensteine 100/25/6 auf Ausgleichschicht

4. Herstellen einer befestigten Fläche aus 6 Betonplatten 40/40/5
und Granit Kleinsteinpflaster 9/11 auf Ausgleichschicht

5. Bau der Entwässerungsmulde aus Rollkies 16/32 auf Filtervlies

6. Modellieren des Geländes entsprechend des Plans und der
Schnittzeichnung

7. Bodenvorbereitung der Pflanzfläche

8. Pflanzen des Hochstamms mit Einzelpfahlanbindung (Kokosstrick)

9. Durchführen der Flächenbepflanzung

10. Vorbereiten der Fläche für die Rasenansaat

11. Herstellen der Rasenfläche (Gebrauchsrasen) nach DIN

12. Selbstkontrolle

13. Beräumen der Baustelle und zur Abnahme vorbereiten
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Plan 2
Abschlussprüfung

anstehender Boden

Rundholzpalisade
10/50 als Grenzpfosten

Ausgleichsschicht
(anstehender Boden)

Leistungsbeschreibung

Die Planung und Umsetzung aller Punkte der Bauaufgabe hat fachgerecht und an die
Prüfungsbaustelle angepasst zu erfolgen!

Als Material für die Ausgleichsschicht dient der anstehende Boden.

1. Einmessen und Abstecken der Baustelle im Ermessen des Prüflings

2. Stellen der Rundholzpalisaden 10/50 als Grenzpfosten an den unbebauten
Eckpunkten

3. Stellen der 2 Betonkantensteine 100/25/6 auf Ausgleichschicht

4. Herstellen einer befestigten Fläche aus 6 Betonplatten 40/40/5

5. Verlegen von ca. 0,5m² Betonrechteckpflaster 20/10/6 auf Ausgleichschicht

6. Modellieren des Geländes entsprechend des Plans und der Schnittzeichnung

7. Setzen von ca. 2,8 lfm Pflasterzeile aus Granit-Kleinsteinpflaster 9/11 auf
Ausgleichschicht

8. Setzen von 10 Holzpalisaden 10/50

9. Bodenvorbereitung der Pflanzfläche

10. Pflanzen des Hochstamms mit Einzelpfahlanbindung (Kokosstrick)

11. Durchführen der Flächenbepflanzung

12. Vorbereiten der Fläche für die Rasenansaat

13. Herstellen der Rasenfläche (Gebrauchsrasen) nach DIN

14. Selbstkontrolle

15. Beräumen der Baustelle und zur Abnahme vorbereiten
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Plan 3
Abschlussprüfung

anstehender Boden

Rundholzpalisade
10/50 als Grenzpfosten

Ausgleichsschicht
(anstehender Boden)

Leistungsbeschreibung

Die Planung und Umsetzung aller Punkte der Bauaufgabe hat fachgerecht
und an die Prüfungsbaustelle angepasst zu erfolgen!

Als Material für die Ausgleichsschicht dient der anstehende Boden.

1. Einmessen und Abstecken der Baustelle im Ermessen des Prüflings

2. Stellen der Rundholzpalisaden 10/50 als Grenzpfosten an den
unbebauten Eckpunkten

3. Stellen der 3 Betonkantensteine 100/25/6 auf Ausgleichschicht

4. Herstellen einer befestigten Fläche aus 8 Betonplatten 40/40/5

5. Verlegen von ca. 0,5m² Betonrechteckpflaster 20/10/6 auf
Ausgleichschicht

6. Setzen von ca. 3,8 lfm Pflasterzeile aus Granit-Kleinsteinpflaster
9/11 auf Ausgleichschicht

7. Bodenvorbereitung und Modellieren der Pflanzfläche

8. Pflanzen des Hochstamms mit Einzelpfahlanbindung (Kokosstrick)

9. Durchführen der Flächenbepflanzung

10. Vorbereiten der Fläche für die Rasenansaat

11. Herstellen der Rasenfläche (Gebrauchsrasen) nach DIN

12. Selbstkontrolle

13. Beräumen der Baustelle und zur Abnahme vorbereiten
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Plan 4
Abschlussprüfung

anstehender Boden

Rundholzpalisade
10/50 als Grenzpfosten

Ausgleichsschicht
(anstehender Boden)

Leistungsbeschreibung

Die Planung und Umsetzung aller Punkte der Bauaufgabe hat fachgerecht
und an die Prüfungsbaustelle angepasst zu erfolgen!

Als Material für die Ausgleichsschicht dient der anstehende Boden.

1. Einmessen und Abstecken der Baustelle im Ermessen des Prüflings

2. Stellen der Rundholzpalisaden 10/50 als Grenzpfosten an den
unbebauten Eckpunkten

3. Stellen der 3 Betonkantensteine 100/25/6 auf Ausgleichschicht

4. Herstellen einer befestigten Fläche aus 4 Betonplatten 40/40/5
und ca. 0,2 m² Granit-Kleinsteinpflaster 9/11 in Reihe auf
Ausgleichschicht

5. Setzen von 16 Holzpalisaden 10/50

6. Bodenvorbereitung und Modellieren der Pflanzfläche

7. Pflanzen des Hochstamms mit Einzelpfahlanbindung (Kokosstrick)

8. Durchführen der Heckenpflanzung

9. Durchführen der Flächenbepflanzung

10. Vorbereiten der Fläche für die Rasenansaat

11. Herstellen der Rasenfläche (Gebrauchsrasen) nach DIN

12. Selbstkontrolle

13. Beräumen der Baustelle und zur Abnahme vorbereiten
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Plan 5
Abschlussprüfung

anstehender Boden

Rundholzpalisade
10/50 als Grenzpfosten

Ausgleichsschicht
(anstehender Boden)

Leistungsbeschreibung

Die Planung und Umsetzung aller Punkte der Bauaufgabe hat fachgerecht und
an die Prüfungsbaustelle angepasst zu erfolgen!

Als Material für die Ausgleichsschicht dient der anstehende Boden.

1. Einmessen und Abstecken der Baustelle im Ermessen des Prüflings

2. Stellen der Rundholzpalisaden 10/50 als Grenzpfosten an den
unbebauten Eckpunkten

3. Stellen der 2 Betonkantensteine 100/25/6 auf Ausgleichschicht

4. Herstellen einer befestigten Fläche aus 6 Betonplatten 35/35/5,
6 Bischofsmützen 35/35/5 und 1 Eckplatte 25/25 auf
Ausgleichschicht

5. Modellieren des Geländes entsprechend des Plans und der
Schnittzeichnung

6. Bodenvorbereitung der Pflanzfläche

7. Setzen von ca. 1,2 lfm Pflasterzeile aus Granit-Kleinsteinpflaster
9/11 auf Ausgleichschicht

8. Pflanzen des Hochstamms mit Einzelpfahlanbindung (Kokosstrick)

9. Durchführen der Heckenpflanzung

10. Durchführen der Flächenbepflanzung

11. Vorbereiten der Fläche für die Rasenansaat

12. Herstellen der Rasenfläche (Gebrauchsrasen) nach DIN

13. Selbstkontrolle

14. Beräumen der Baustelle und zur Abnahme vorbereiten
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Plan 6
Abschlussprüfung

anstehender Boden

Rundholzpalisade
10/50 als Grenzpfosten

Ausgleichsschicht
(anstehender Boden)

Leistungsbeschreibung

Die Planung und Umsetzung aller Punkte der Bauaufgabe hat fachgerecht
und an die Prüfungsbaustelle angepasst zu erfolgen!

Als Material für die Ausgleichsschicht dient der anstehende Boden.

1. Einmessen und Abstecken der Baustelle im Ermessen des Prüflings

2. Stellen der Rundholzpalisaden 10/50 als Grenzpfosten an den
unbebauten Eckpunkten

3. Stellen der 3 Betonkantensteine 100/25/6 auf Ausgleichschicht

4. Herstellen einer befestigten Fläche aus 2 Betonplatten 40/40/5
auf Ausgleichschicht

5. Verlegen von ca. 0,2m² Betonrechteckpflaster 20/10/6 auf
Ausgleichschicht

6. Setzen von 0,5m² Mosaikpflaster 4/6 auf Ausgleichschicht

7. Modellieren des Geländes entsprechend des Plans und der
Schnittzeichnung

8. Bodenvorbereitung der Pflanzfläche

9. Pflanzen des Hochstamms mit Einzelpfahlanbindung (Kokosstrick)

10. Durchführen der Flächenbepflanzung

11. Vorbereiten der Fläche für die Rasenansaat

12. Herstellen der Rasenfläche (Gebrauchsrasen) nach DIN

13. Selbstkontrolle

14. Beräumen der Baustelle und zur Abnahme vorbereiten
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Plan 7
Abschlussprüfung

anstehender Boden

Rundholzpalisade
10/50 als Grenzpfosten

Ausgleichsschicht
(anstehender Boden)

Leistungsbeschreibung

Die Planung und Umsetzung aller Punkte der Bauaufgabe hat fachgerecht
und an die Prüfungsbaustelle angepasst zu erfolgen!

Als Material für die Ausgleichsschicht dient der anstehende Boden.

1. Einmessen und Abstecken der Baustelle im Ermessen des Prüflings

2. Stellen der Rundholzpalisaden 10/50 als Grenzpfosten an den
unbebauten Eckpunkten

3. Stellen der 2 Betonkantensteine 100/25/6 auf Ausgleichschicht

4. Herstellen einer befestigten Fläche aus 5 Betonplatten 40/40/5
und 0,5m² Betonrechteckpflaster 20/10/6 auf Ausgleichschicht

5. Setzen von 10 Holzpalisaden 10/50

6. Setzen von ca. 1,2 lfm Pflasterzeile aus Granit-Kleinsteinpflaster
9/11 auf Ausgleichschicht

7. Modellieren des Geländes entsprechend des Plans und der
Schnittzeichnung

8. Bodenvorbereitung der Pflanzfläche

9. Pflanzen des Hochstamms mit Einzelpfahlanbindung (Kokosstrick)

10. Durchführung der Flächenbepflanzung

11. Vorbereitung der Fläche für die Rasenansaat

12. Herstellen der Rasenfläche (Gebrauchsrasen) nach DIN

13. Selbstkontrolle

14. Beräumen der Baustelle und zur Abnahme vorbereiten
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Betonplatte,
40/40

Leistungsbeschreibung

Die Planung und Umsetzung aller Punkte der Bauaufgabe hat fachgerecht
und an die Prüfungsbaustelle angepasst zu erfolgen!

Als Material für die Ausgleichsschicht dient der anstehende Boden.

1. Einmessen und Abstecken der Baustelle im Ermessen des Prüflings

2. Stellen der Rundholzpalisaden 10/50 als Grenzpfosten an den
unbebauten Eckpunkten

3. Stellen der 3 Betonkantensteine 100/25/6 auf Ausgleichschicht

4. Herstellen einer befestigten Fläche aus 6 Betonplatten 40/40/5
und 0,4 m² Granit-Kleinsteinpflaster 9/11 in Reihe auf
Ausgleichschicht

5. Stellen von ca.0,4 lfm Klinker 24/11,5/5,1 als Rolle auf
Ausgleichschicht

6. Modellieren des Geländes entsprechend des Plans und der
Schnittzeichnung

7. Bodenvorbereitung der Pflanzfläche

8. Pflanzen des Hochstamms mit Einzelpfahlanbindung (Kokosstrick)

9. Durchführung der Flächenbepflanzung

10. Vorbereitung der Fläche für die Rasenansaat

11. Herstellen der Rasenfläche (Gebrauchsrasen) nach DIN

12. Selbstkontrolle

13. Beräumen der Baustelle und zur Abnahme vorbereiten
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Plan 8
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10/50 als Grenzpfosten

Ausgleichsschicht
(anstehender Boden)
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Plan 9 
Abschlussprüfung

anstehender Boden

Rundholzpalisade
10/50 als Grenzpfosten

Ausgleichsschicht
(anstehender Boden)

Leistungsbeschreibung

Die Planung und Umsetzung aller Punkte der Bauaufgabe hat fachgerecht und an die
Prüfungsbaustelle angepasst zu erfolgen!

Als Material für die Ausgleichsschicht dient der anstehende Boden.

1. Einmessen und Abstecken der Baustelle im Ermessen des Prüflings

2. Stellen der Rundholzpalisaden 10/50 als Grenzpfosten an den unbebauten
Eckpunkten

3. Stellen der 2 Betonkantensteine 100/25/6 auf Ausgleichschicht

4. Setzen einer Holzschwelle 100/14/24

5. Herstellen einer befestigten Fläche aus 6 Betonplatten 35/35/5,
aus 6 Bischofsmützen 35/35/5 und 1 Eckplatte 25/25/5 auf Ausgleichschicht

6. Herstellen einer befestigten Fläche aus ca. 0,4m² Betonrechteckpflaster
20/10/6 auf Ausgleichschicht

7. Setzen von ca. 1,2 lfm Pflasterzeile aus Granit-Kleinsteinpflaster 9/11 auf
Ausgleichschicht

8. Bodenvorbereitung der Pflanzfläche

9. Pflanzen des Hochstamms mit Einzelpfahlanbindung (Kokosstrick)

10. Durchführung der Heckenpflanzung

11. Durchführung der Flächenbepflanzung

12. Vorbereitung der Fläche für die Rasenansaat

13. Herstellen der Rasenfläche (Gebrauchsrasen) nach DIN

14. Selbstkontrolle

15. Beräumen der Baustelle und
zur Abnahme vorbereiten
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Plan 10
Abschlussprüfung

anstehender Boden

Rundholzpalisade
10/50 als Grenzpfosten

Ausgleichsschicht
(anstehender Boden)

Leistungsbeschreibung

Die Planung und Umsetzung aller Punkte der Bauaufgabe hat fachgerecht
und an die Prüfungsbaustelle angepasst zu erfolgen!

Als Material für die Ausgleichsschicht dient der anstehende Boden.

1. Einmessen und Abstecken der Baustelle im Ermessen des Prüflings

2. Stellen der Rundholzpalisaden 10/50 als Grenzpfosten an den
unbebauten Eckpunkten

3. Stellen der 3 Betonkantensteine 100/25/6 auf Ausgleichschicht

4. Herstellen einer befestigten Fläche aus 6 Betonplatten 40/40/5
und Granit Kleinsteinpflaster 9/11 auf Ausgleichschicht

5. Modellieren des Geländes entsprechend des Plans und der
Schnittzeichnung

6. Bodenvorbereitung der Pflanzfläche

7. Pflanzen des Hochstamms mit Einzelpfahlanbindung (Kokosstrick)

8. Einfassung für Beetbepflanzung (Rondell mit Radius = 0,5m)
mittels einer Pflasterzeile aus Granit Kleinsteinpflaster 9/11 auf
Ausgleichschicht herstellen

9. Durchführen der Flächenbepflanzung

10. Vorbereiten der Fläche für die Rasenansaat

11. Herstellen der Rasenfläche (Gebrauchsrasen) nach DIN

12. Selbstkontrolle

13. Beräumen der Baustelle und zur Abnahme vorbereiten



0,
40

+0,16

±0,00

1,
00

1,00

Bepflanzung

±0,00

+0,16

+0,12

4,
00

3,00

2,
74

Rasen

A
A'

Kleinstein, 9/11

Betonkantenstein, 100/25/6
Betonpflaster,
20/10/6

+0,10 +0,10

0,
80

0,
06

Hochstamm

Betonplatte,
40/40/5

Betonplatte,
40/40/5

±0,00
+0,16 +0,10+0,12

0 20 40 60 80 100 cm

Datum

Datum

Datum

jjjj

hhhh

jjjj

N

Abschlussprüfung - Plan 11
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Plan 11
Abschlussprüfung

anstehender Boden

Rundholzpalisade
10/50 als Grenzpfosten

Ausgleichsschicht
(anstehender Boden)

Leistungsbeschreibung

Die Planung und Umsetzung aller Punkte der Bauaufgabe hat fachgerecht
und an die Prüfungsbaustelle angepasst zu erfolgen!

Als Material für die Ausgleichsschicht dient der anstehende Boden.

1. Einmessen und Abstecken der Baustelle im Ermessen des Prüflings

2. Stellen der Rundholzpalisaden 10/50 als Grenzpfosten an den
unbebauten Eckpunkten

3. Stellen der 3 Betonkantensteine 100/25/6 auf Ausgleichschicht

4. Herstellen einer befestigten Fläche aus 8 Betonplatten 40/40/5
und 0,75m² Betonrechteckpflaster auf Ausgleichschicht

5. Setzen von ca. 5,7 lfm Pflasterzeile aus Granit-Kleinsteinpflaster
9/11 auf Ausgleichschicht

6. Bodenvorbereitung der Pflanzfläche

7. Modellieren des Geländes entsprechend des Plans und der
Schnittzeichnung

8. Pflanzen des Hochstamms mit Einzelpfahlanbindung (Kokosstrick)

9. Durchführen der Flächenbepflanzung

10. Vorbereiten der Fläche für die Rasenansaat

11. Herstellen der Rasenfläche (Gebrauchsrasen) nach DIN

12. Selbstkontrolle

13. Beräumen der Baustelle und zur Abnahme vorbereiten
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Plan 12
Abschlussprüfung

anstehender Boden

Rundholzpalisade
10/50 als Grenzpfosten

Ausgleichsschicht
(anstehender Boden)

Leistungsbeschreibung

Die Planung und Umsetzung aller Punkte der Bauaufgabe hat fachgerecht
und an die Prüfungsbaustelle angepasst zu erfolgen!

Als Material für die Ausgleichsschicht dient der anstehende Boden.

1. Einmessen und Abstecken der Baustelle im Ermessen des Prüflings

2. Stellen der Rundholzpalisaden 10/50 als Grenzpfosten an den
unbebauten Eckpunkten

3. Stellen der 3 Betonkantensteine 100/25/6 auf Ausgleichschicht

4. Herstellen einer befestigten Fläche aus 3 Betonplatten 40/40/5
und Granit Mosaikpflaster 4/6 mit bündiger Einfassung zu den
Borden, durch Betonpflaster 20/10/6 auf Ausgleichschicht

5. Setzen von ca. 2,0 lfm Pflasterzeile aus Granit-Kleinsteinpflaster
9/11 auf Ausgleichschicht

6. Bodenvorbereitung der Pflanzfläche

7. Modellieren des Geländes entsprechend des Plans und der
Schnittzeichnung

8. Pflanzen des Hochstamms mit Einzelpfahlanbindung (Kokosstrick)

9. Durchführen der Flächenbepflanzung

10. Vorbereiten der Fläche für die Rasenansaat

11. Herstellen der Rasenfläche (Gebrauchsrasen) nach DIN

12. Selbstkontrolle

13. Beräumen der Baustelle und zur Abnahme vorbereiten
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